

# 入札結果表

- 1. 委託名 新衛橋橋梁修繕設計業務委託
- 2. 委託場所 阪南市山中溪地内
- 3. 設計金額 ¥10,023,000.- (税抜き)
- 4. 予定価格 ¥10,020,000.- (税抜き)

記

| 入札者                  | 入札金額          | 備考  |
|----------------------|---------------|-----|
| 明治コンサルタント(株) 大阪支店    | ¥7,515,000.-  | 落札者 |
| 第一設計監理(株) 大阪支店       | ¥7,800,000.-  |     |
| (株)間瀬コンサルタント 大阪支店    | ¥7,800,000.-  |     |
| (株)スリーエスコンサルタンツ      | ¥9,000,000.-  |     |
| (株)五星 関西支社           | ¥10,020,000.- |     |
| (株)ピーエムコンサルタント       | ¥10,020,000.- |     |
| (株)エイテック 大阪支店        | ¥10,020,000.- |     |
| (株)トーチコンサルタント 西日本支社  | ¥10,020,000.- |     |
| 国際航業(株) 大阪支店         | ¥10,020,000.- |     |
| 第一復建(株) 大阪支社         | ¥10,020,000.- |     |
| 東洋技研コンサルタント(株)       | ¥10,020,000.- |     |
| (株)復建エンジニアリング 大阪支社   | ¥10,020,000.- |     |
| 開発虎ノ門コンサルタント(株) 関西支店 | ¥10,020,000.- |     |
| (株)新洲 大阪支店           | ¥10,020,000.- |     |
| いであ(株) 大阪支社          | ¥10,020,000.- |     |
| (株)総合技術コンサルタント 大阪支社  |               | 辞退  |
| 全日本コンサルタント(株)        |               | 辞退  |
| (株)近代設計 大阪支社         |               | 辞退  |
| 大日本コンサルタント(株) 大阪支社   |               | 辞退  |
| 中央コンサルタンツ(株) 大阪支店    |               | 辞退  |
| (株)日本構造橋梁研究所 大阪支社    |               | 辞退  |

| 入札者                | 入札金額 | 備考   |
|--------------------|------|------|
| (株)橋梁コンサルタント 大阪事業所 |      | 辞退   |
| (一社)近畿建設協会         |      | 指名取消 |
| 以下余白               |      |      |
|                    |      |      |
|                    |      |      |
|                    |      |      |
|                    |      |      |
|                    |      |      |
|                    |      |      |
|                    |      |      |
|                    |      |      |
|                    |      |      |
|                    |      |      |
|                    |      |      |
|                    |      |      |
|                    |      |      |
|                    |      |      |

契約金額 ¥8,266,500.-

※契約金額については、入札金額に10/100を加算した額である。