No.17・18

入札年月日　令 和 2 年 11 月 12 日

# 入　札　結　果　表

1. 工　事　名　（仮称）尾崎地区認定こども園用地フェンス及びブロック塀改修等工事並びに尾崎小学校フェンス設置工事
2. 工 事 場 所　阪南市尾崎町五丁目33番8号及び14号
3. 工　　期　契　約　締　結　日　～　令和3年2月28日

4. 設 計 金 額　¥16,160,000.－（税抜き）
5. 予 定 価 格　¥16,160,000.－（税抜き）
6. 最低制限価格　¥14,493,000.－（税抜き）

記

| 入　札　者 | 入 札 金 額 | 備　考 | |
|---|---|---|---|
| ㈱仁鶴 | ¥14,493,000 .- | 落札者(抽選) | 1 |
| いずみ開発㈱ | ¥14,493,000 .- | | 2 |
| 大進工業㈱ | ¥14,493,000 .- | | 3 |
| 仁鶴建設㈱ | ¥14,493,000 .- | | 4 |
| 阪南開発㈱ | ¥14,493,000 .- | | 5 |
| ㈱森下 | ¥14,493,000 .- | | 6 |
| 角下建設 | ¥14,493,000 .- | | 7 |
| ㈱協和建設 | ¥14,493,000 .- | | 8 |
| ㈱寿土建 | ¥14,493,000 .- | | 9 |
| ㈲寿土木 | ¥14,493,000 .- | | 10 |
| ㈱サキヤマ | ¥14,493,000 .- | | 11 |
| ㈱庄司建設 | ¥14,493,000 .- | | 12 |
| 長和工業 | ¥14,493,000 .- | | 13 |
| 辻建設 | ¥14,493,000 .- | | 14 |
| ㈱波太建設 | ¥14,493,000 .- | | 15 |
| 阪栄設備工業 | ¥14,493,000 .- | | 16 |
| ㈱増田組 | ¥14,493,000 .- | | 17 |
| ㈱安田建設 | ¥14,493,000 .- | | 18 |
| ㈱塩谷組 | ¥15,500,000 .- | | 19 |
| 冨岡建設工業工務所 | 辞退 | | 20 |
| 以下余白 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

契約金額　¥15,942,300 .-

※契約金額は、入札金額に10／100を加算した金額である。