

入札結果表

1. 工事名 子育て総合支援センターブロック塀改修工事
 2. 工事場所 阪南市新町171番地
 3. 工期 契約締結日 ～ 令和4年7月29日
 4. 設計金額 ¥10,016,000.- (税抜き)
 5. 予定価格 ¥10,010,000.- (税抜き)
 6. 最低制限価格 ¥8,973,000.- (税抜き)

記

| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|----------|--------------|---------|----|
| 阪南開発(株) | ¥8,973,000.- | 落札者(抽選) | 1 |
| いずみ開発(株) | ¥8,973,000.- | | 2 |
| 昭栄建設(株) | ¥8,973,000.- | | 3 |
| 大進工業(株) | ¥8,973,000.- | | 4 |
| 仁鶴建設(株) | ¥8,973,000.- | | 5 |
| (株)森下 | ¥8,973,000.- | | 6 |
| (株)協和建設 | ¥8,973,000.- | | 7 |
| (株)寿土建 | ¥8,973,000.- | | 8 |
| (有)寿土木 | ¥8,973,000.- | | 9 |
| (株)サキヤマ | ¥8,973,000.- | | 10 |
| (株)庄司建設 | ¥8,973,000.- | | 11 |
| (株)谷工務店 | ¥8,973,000.- | | 12 |
| 長和工業 | ¥8,973,000.- | | 13 |
| 辻建設 | ¥8,973,000.- | | 14 |
| (株)仁鶴 | ¥8,973,000.- | | 15 |
| (株)波太建設 | ¥8,973,000.- | | 16 |
| 阪栄設備工業 | ¥8,973,000.- | | 17 |
| (株)増田組 | ¥8,973,000.- | | 18 |
| (株)安田建設 | ¥8,973,000.- | | 19 |
| 以下余白 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

契約金額 ¥9,870,300.-

※契約金額は、入札金額に10/100を加算した金額である。